



中国三峡集团招标文件范本

项目类型：风力发电工程

# 新能源工程类 招标文件范本（第一册）

2017年版

中国长江三峡集团有限公司 编著

中国三峡出版传媒  
中国三峡出版社

中国三峡集  
项目类型：

# 新能源工程类招标文件范本

(第一册)

(2017 年版)

中国长江三峡集团有限公司 编著

中国三峡出版传媒  
中国三峡出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新能源工程类招标文件范本. 第一册: 2017 年版/中国长江三峡集团有限公司编著. —北京: 中国三峡出版社, 2018. 6

中国三峡集团招标文件范本 项目类型. 风力发电工程

ISBN 978-7-5206-0047-7

I. ①新… II. ①中… III. ①三峡水利工程—风力发电—招标—文件—范本 IV. ①TV7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 135897 号

责任编辑: 赵静蕊

中国三峡出版社出版发行

(北京市西城区西廊下胡同 51 号 100034)

电话: (010) 57082645 57082655

<http://www.zgsxcbs.cn>

E-mail: [sanxiaz@sina.com](mailto:sanxiaz@sina.com)

北京华联印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 15.75

字数: 333 千字

ISBN 978-7-5206-0047-7 定价: 78.00 元

# 编 委 会

|       |           |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主 任   | 张 诚       |     |     |     |     |     |     |     |
| 副 主 任 | 彭 冈       | 钱锁明 |     |     |     |     |     |     |
| 委 员   | 张曙光       | 程永权 | 王湘潭 | 毕为民 | 胡 斌 | 孙志禹 | 吴卫江 | 洪文浩 |
|       | 张成平       | 胡伟明 | 王毅华 | 李 斌 | 江 华 | 黄日福 | 张传红 | 刘 锋 |
|       | 陈俊波       | 刘先荣 | 冯选群 | 曾 洪 | 黄子安 | 李毅军 | 马 可 | 丁琦华 |
|       | 薛福文       | 关杰林 | 李 峡 | 王武斌 | 李 巍 |     |     |     |
| 主 编   | 钱锁明       |     |     |     |     |     |     |     |
| 副 主 编 | 李毅军       | 马 可 |     |     |     |     |     |     |
| 本册主编  | 胡永田       | 王 宽 | 宋良丰 |     |     |     |     |     |
| 编写人员  | (按姓氏笔画排序) |     |     |     |     |     |     |     |
|       | 王声函       | 王 维 | 王 蓉 | 帅争锋 | 朱杭杰 | 刘建平 | 刘 峰 |     |
|       | 刘继瀛       | 刘 琨 | 刘 鲲 | 刘 攀 | 孙晓明 | 苏兴明 | 李大鹏 |     |
|       | 李 政       | 李晓刚 | 吴启仁 | 何武兴 | 张爱仙 | 周宜佳 | 於蓓蓓 |     |
|       | 胡德芳       | 唐 清 | 葛殿辉 | 韩雷岩 | 曾婧婧 | 廖雪源 | 潘 科 |     |

# 前 言

1992 年，经全国人大批准，三峡工程开工建设。中国长江三峡集团有限公司（原名“中国长江三峡工程开发总公司”，以下简称“三峡集团”）作为项目法人，积极推行“项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制”，对控制“质量、造价、进度”起到了重要作用。三峡工程招标采购管理的改革实践，引领了当时国内大水电招标采购管理，为国家制定招投标方面的法律法规提供了宝贵的实践经验。三峡工程吸引了全国乃至全世界优秀的建筑施工企业、物资供应商和设备制造商参与投标、竞争，三峡集团通过择优选取承包商，实现了资源的优化配置和工程投资的有效控制。三峡集团秉承“规范、公正、阳光、节资”的理念，打造“规范高效、风险可控、知识传承”的招标文件范本体系，持续在科学性和规范性上深耕细作，已发布了覆盖水电工程、新能源工程、咨询服务等领域的 100 多个招标文件范本。招标文件范本在公司内已经使用 2 年，对提高招标文件编制质量和工作效率发挥了良好的作用，促进了三峡集团招标投标活动的公开、公平和公正。

本系列招标文件范本遵照国家《标准施工招标文件》（2007 年版）体例和条款，吸收三峡集团招标采购管理经验，按照标准化、规范化的原则进行编制。系列丛书分为水力发电工程建筑与安装工程、水力发电工程金结与机电设备、水力发电工程大宗与通用物资、咨询服务、新能源工程 5 类 9 册 15 个招标文件范本。在项目划分上充分考虑了实际项目招标需求，既包括传统的工程、设备、物资招标项目，也包括科研项目和信息化建设项目，具有较强的实用性。针对不同招标项目的特点选择不同的评标方法，制定了个性化的评标因素和合理的评标程序，为科学选择供应商提供依据；结合三峡集团的管理经验细化了合同条款，特别是水电工程施工、机电设备合同条款传承了三峡工程建设到金沙江 4 座巨型水电站建设的经验；编制了有前瞻性的技术条款和技术规范，部分项目采用了三峡标准，发挥企业标准的引领作用；对于近年来备受

关注的电子招标投标、供应商信用评价、安全生产、廉洁管理、保密管理等方面，均编制了具备可操作性的条款。

招标文件编制涉及的专业面广，受编者水平所限，本系列招标文件范本难免有不妥当之处，敬请读者批评指正。

联系方式：ctg\_zbfb@ctg.com.cn。

编者

2018 年 6 月

目 录

陆上风电场施工总承包招标文件范本

第一章 招标公告（未进行资格预审） ..... (7)

1 招标条件 ..... (7)

2 项目概况与招标范围 ..... (7)

2.1 项目概况 ..... (7)

2.2 招标范围 ..... (7)

3 投标人资格要求 ..... (7)

4 招标文件的获取 ..... (8)

5 电子身份认证 ..... (8)

6 投标文件的递交 ..... (8)

7 发布公告的媒介 ..... (9)

8 联系方式 ..... (9)

第一章 投标邀请书（适用于邀请招标） ..... (10)

1 招标条件 ..... (10)

2 项目概况与招标范围 ..... (10)

2.1 项目概况 ..... (10)

2.2 招标范围 ..... (10)

3 投标人资格要求 ..... (10)

4 招标文件的获取 ..... (11)

5 电子身份认证 ..... (11)

6 投标文件的递交 ..... (11)

7 确认 ..... (12)

8 联系方式 ..... (12)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书） .....    | (13) |
| 第二章 投标人须知 .....                | (15) |
| 投标人须知前附表 .....                 | (15) |
| 1 总则 .....                     | (20) |
| 1.1 项目概况 .....                 | (20) |
| 1.2 资金来源和落实情况 .....            | (20) |
| 1.3 招标范围、计划工期和质量要求 .....       | (21) |
| 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） ..... | (21) |
| 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） ..... | (21) |
| 1.5 费用承担 .....                 | (22) |
| 1.6 保密 .....                   | (22) |
| 1.7 语言文字 .....                 | (23) |
| 1.8 计量单位 .....                 | (23) |
| 1.9 踏勘现场 .....                 | (23) |
| 1.10 投标预备会 .....               | (23) |
| 1.11 分包 .....                  | (23) |
| 1.12 偏离 .....                  | (23) |
| 2 招标文件 .....                   | (23) |
| 2.1 招标文件的组成 .....              | (23) |
| 2.2 招标文件的澄清 .....              | (24) |
| 2.3 招标文件的修改 .....              | (24) |
| 2.4 对招标文件的异议 .....             | (24) |
| 3 投标文件 .....                   | (25) |
| 3.1 投标文件的组成 .....              | (25) |
| 3.2 投标报价 .....                 | (25) |
| 3.3 投标有效期 .....                | (25) |
| 3.4 投标保证金 .....                | (25) |
| 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） .....  | (26) |
| 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） .....  | (26) |
| 3.6 备选投标方案 .....               | (27) |
| 3.7 投标文件的编制 .....              | (27) |

|     |                          |      |
|-----|--------------------------|------|
| 4   | 投标 .....                 | (27) |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 .....         | (27) |
| 4.2 | 投标文件的递交 .....            | (27) |
| 4.3 | 投标文件的修改与撤回 .....         | (28) |
| 4.4 | 投标文件的有效性 .....           | (28) |
| 5   | 开标 .....                 | (28) |
| 5.1 | 开标时间和地点 .....            | (28) |
| 5.2 | 开标程序（适用于电子开标） .....      | (28) |
| 5.2 | 开标程序（适用于纸质投标文件开标） .....  | (29) |
| 5.3 | 电子招投标的应急措施 .....         | (29) |
| 5.4 | 开标异议 .....               | (30) |
| 5.5 | 开标监督与结果 .....            | (30) |
| 6   | 评标 .....                 | (30) |
| 6.1 | 评标委员会 .....              | (30) |
| 6.2 | 评标原则 .....               | (31) |
| 6.3 | 评标 .....                 | (31) |
| 7   | 合同授予 .....               | (31) |
| 7.1 | 定标方式 .....               | (31) |
| 7.2 | 中标候选人公示 .....            | (31) |
| 7.3 | 中标通知 .....               | (31) |
| 7.4 | 履约担保 .....               | (31) |
| 7.5 | 签订合同 .....               | (31) |
| 8   | 重新招标和不再招标 .....          | (31) |
| 8.1 | 重新招标 .....               | (31) |
| 8.2 | 不再招标 .....               | (32) |
| 9   | 纪律和监督 .....              | (32) |
| 9.1 | 对招标人的纪律要求 .....          | (32) |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 .....          | (32) |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 .....      | (32) |
| 9.4 | 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ..... | (32) |
| 9.5 | 异议处理 .....               | (32) |
| 9.6 | 投诉 .....                 | (33) |

|      |                      |      |
|------|----------------------|------|
| 10   | 需要补充的其他内容 .....      | (33) |
| <br> |                      |      |
| 第三章  | 评标办法（综合评估法） .....    | (39) |
|      | 评标办法前附表 .....        | (39) |
| 1    | 评标方法 .....           | (42) |
| 2    | 评审标准 .....           | (42) |
|      | 2.1 初步评审标准 .....     | (42) |
|      | 2.2 详细评审标准 .....     | (42) |
| 3    | 评标程序 .....           | (43) |
|      | 3.1 初步评审 .....       | (43) |
|      | 3.2 详细评审 .....       | (43) |
|      | 3.3 投标文件的澄清和补正 ..... | (44) |
|      | 3.4 评标结果 .....       | (44) |
| <br> |                      |      |
| 第四章  | 合同条款及格式 .....        | (46) |
|      | 第一节 通用合同条款 .....     | (46) |
| 1    | 一般约定 .....           | (46) |
|      | 1.1 词语定义 .....       | (46) |
|      | 1.2 语言文字 .....       | (48) |
|      | 1.3 法律 .....         | (48) |
|      | 1.4 合同文件的优先顺序 .....  | (48) |
|      | 1.5 合同协议书 .....      | (49) |
|      | 1.6 图纸和承包人文件 .....   | (49) |
|      | 1.7 联络 .....         | (49) |
|      | 1.8 转让 .....         | (49) |
|      | 1.9 严禁贿赂 .....       | (50) |
|      | 1.10 化石、文物 .....     | (50) |
|      | 1.11 专利技术 .....      | (50) |
|      | 1.12 图纸和文件的保密 .....  | (50) |
| 2    | 发包人义务 .....          | (50) |
|      | 2.1 遵守法律 .....       | (50) |
|      | 2.2 发出开工通知 .....     | (50) |
|      | 2.3 提供施工场地 .....     | (51) |

|      |                        |      |
|------|------------------------|------|
| 2.4  | 协助承包人办理证件和批件 .....     | (51) |
| 2.5  | 组织设计交底 .....           | (51) |
| 2.6  | 支付合同价款 .....           | (51) |
| 2.7  | 组织竣工验收 .....           | (51) |
| 2.8  | 其他义务 .....             | (51) |
| 3    | 监理人 .....              | (51) |
| 3.1  | 监理人的职责和权力 .....        | (51) |
| 3.2  | 总监理工程师 .....           | (51) |
| 3.3  | 监理人员 .....             | (51) |
| 3.4  | 监理人的指示 .....           | (52) |
| 3.5  | 商定或确定 .....            | (52) |
| 4    | 承包人 .....              | (52) |
| 4.1  | 承包人的一般义务 .....         | (52) |
| 4.2  | 履约担保 .....             | (53) |
| 4.3  | 分包 .....               | (54) |
| 4.4  | 联合体 .....              | (54) |
| 4.5  | 承包人项目经理 .....          | (54) |
| 4.6  | 承包人人员的管理 .....         | (54) |
| 4.7  | 撤换承包人项目经理和其他人员 .....   | (55) |
| 4.8  | 保障承包人人员的合法权益 .....     | (55) |
| 4.9  | 工程价款应专款专用 .....        | (55) |
| 4.10 | 承包人现场查勘 .....          | (55) |
| 4.11 | 不利物质条件 .....           | (56) |
| 5    | 材料和工程设备 .....          | (56) |
| 5.1  | 承包人提供的材料和工程设备 .....    | (56) |
| 5.2  | 发包人提供的材料和工程设备 .....    | (56) |
| 5.3  | 材料和工程设备专用于合同工程 .....   | (57) |
| 5.4  | 禁止使用不合格的材料和工程设备 .....  | (57) |
| 6    | 施工设备和临时设施 .....        | (57) |
| 6.1  | 承包人提供的施工设备和临时设施 .....  | (57) |
| 6.2  | 发包人提供的施工设备和临时设施 .....  | (57) |
| 6.3  | 要求承包人增加或更换施工设备 .....   | (57) |
| 6.4  | 施工设备和临时设施专用于合同工程 ..... | (57) |

|      |                      |      |
|------|----------------------|------|
| 7    | 交通运输 .....           | (58) |
| 7.1  | 道路通行权和场外设施 .....     | (58) |
| 7.2  | 场内施工道路 .....         | (58) |
| 7.3  | 场外交通 .....           | (58) |
| 7.4  | 超大件和超重件的运输 .....     | (58) |
| 7.5  | 道路和桥梁的损坏责任 .....     | (58) |
| 7.6  | 水路和航空运输 .....        | (58) |
| 8    | 测量放线 .....           | (58) |
| 8.1  | 施工控制网 .....          | (58) |
| 8.2  | 施工测量 .....           | (59) |
| 8.3  | 基准资料错误的责任 .....      | (59) |
| 8.4  | 监理人使用施工控制网 .....     | (59) |
| 9    | 施工安全、治安保卫和环境保护 ..... | (59) |
| 9.1  | 发包人的施工安全责任 .....     | (59) |
| 9.2  | 承包人的施工安全责任 .....     | (59) |
| 9.3  | 治安保卫 .....           | (60) |
| 9.4  | 环境保护 .....           | (60) |
| 9.5  | 事故处理 .....           | (61) |
| 10   | 进度计划 .....           | (61) |
| 10.1 | 合同进度计划 .....         | (61) |
| 10.2 | 合同进度计划的修订 .....      | (61) |
| 11   | 开工和竣工 .....          | (61) |
| 11.1 | 开工 .....             | (61) |
| 11.2 | 竣工 .....             | (62) |
| 11.3 | 发包人的工期延误 .....       | (62) |
| 11.4 | 异常恶劣的气候条件 .....      | (62) |
| 11.5 | 承包人的工期延误 .....       | (62) |
| 11.6 | 工期提前 .....           | (62) |
| 12   | 暂停施工 .....           | (63) |
| 12.1 | 承包人暂停施工的责任 .....     | (63) |
| 12.2 | 发包人暂停施工的责任 .....     | (63) |
| 12.3 | 监理人暂停施工指示 .....      | (63) |
| 12.4 | 暂停施工后的复工 .....       | (63) |

|      |                        |      |
|------|------------------------|------|
| 12.5 | 暂停施工持续 56 天以上 .....    | (63) |
| 13   | 工程质量 .....             | (64) |
| 13.1 | 工程质量要求 .....           | (64) |
| 13.2 | 承包人的质量管理 .....         | (64) |
| 13.3 | 承包人的质量检查 .....         | (64) |
| 13.4 | 监理人的质量检查 .....         | (64) |
| 13.5 | 工程隐蔽部位覆盖前的检查 .....     | (64) |
| 13.6 | 清除不合格工程 .....          | (65) |
| 14   | 试验和检验 .....            | (65) |
| 14.1 | 材料、工程设备和工程的试验和检验 ..... | (65) |
| 14.2 | 现场材料试验 .....           | (66) |
| 14.3 | 现场工艺试验 .....           | (66) |
| 15   | 变更 .....               | (66) |
| 15.1 | 变更的范围和内容 .....         | (66) |
| 15.2 | 变更权 .....              | (66) |
| 15.3 | 变更程序 .....             | (66) |
| 15.4 | 变更的估价原则 .....          | (67) |
| 15.5 | 承包人的合理化建议 .....        | (68) |
| 15.6 | 暂列金额 .....             | (68) |
| 15.7 | 计日工 .....              | (68) |
| 15.8 | 暂估价 .....              | (68) |
| 16   | 价格调整 .....             | (69) |
| 16.1 | 物价波动引起的价格调整 .....      | (69) |
| 16.2 | 法律变化引起的价格调整 .....      | (70) |
| 17   | 计量与支付 .....            | (70) |
| 17.1 | 计量 .....               | (70) |
| 17.2 | 预付款 .....              | (71) |
| 17.3 | 工程进度付款 .....           | (72) |
| 17.4 | 质量保证金 .....            | (73) |
| 17.5 | 竣工结算 .....             | (73) |
| 17.6 | 最终结清 .....             | (74) |
| 18   | 竣工验收 .....             | (74) |
| 18.1 | 竣工验收的含义 .....          | (74) |

|      |                  |      |
|------|------------------|------|
| 18.2 | 竣工验收申请报告 .....   | (74) |
| 18.3 | 验收 .....         | (75) |
| 18.4 | 单位工程验收 .....     | (75) |
| 18.5 | 施工期运行 .....      | (76) |
| 18.6 | 试运行 .....        | (76) |
| 18.7 | 竣工清场 .....       | (76) |
| 18.8 | 施工队伍的撤离 .....    | (76) |
| 19   | 缺陷责任与保修责任 .....  | (77) |
| 19.1 | 缺陷责任期的起算时间 ..... | (77) |
| 19.2 | 缺陷责任 .....       | (77) |
| 19.3 | 缺陷责任期的延长 .....   | (77) |
| 19.4 | 进一步试验和试运行 .....  | (77) |
| 19.5 | 承包人的进入权 .....    | (77) |
| 19.6 | 缺陷责任期终止证书 .....  | (77) |
| 19.7 | 保修责任 .....       | (78) |
| 20   | 保险 .....         | (78) |
| 20.1 | 工程保险 .....       | (78) |
| 20.2 | 人员工伤事故的保险 .....  | (78) |
| 20.3 | 人身意外伤害险 .....    | (78) |
| 20.4 | 第三者责任险 .....     | (78) |
| 20.5 | 其他保险 .....       | (78) |
| 20.6 | 对各项保险的一般要求 ..... | (79) |
| 21   | 不可抗力 .....       | (79) |
| 21.1 | 不可抗力的确认 .....    | (79) |
| 21.2 | 不可抗力的通知 .....    | (79) |
| 21.3 | 不可抗力后果及其处理 ..... | (80) |
| 22   | 违约 .....         | (80) |
| 22.1 | 承包人违约 .....      | (80) |
| 22.2 | 发包人违约 .....      | (82) |
| 22.3 | 第三人造成的违约 .....   | (83) |
| 23   | 索赔 .....         | (83) |
| 23.1 | 承包人索赔的提出 .....   | (83) |
| 23.2 | 承包人索赔处理程序 .....  | (83) |

|      |                 |      |
|------|-----------------|------|
| 23.3 | 承包人提出索赔的期限      | (84) |
| 23.4 | 发包人的索赔          | (84) |
| 24   | 争议的解决           | (84) |
| 24.1 | 争议的解决方式         | (84) |
| 24.2 | 友好解决            | (84) |
| 24.3 | 争议评审            | (84) |
|      | 第二节 专用合同条款      | (85) |
| 1    | 词语约定            | (85) |
| 1.1  | 词语定义            | (85) |
| 1.4  | 合同文件的优先顺序       | (86) |
| 1.6  | 图纸和承包人文件        | (87) |
| 1.7  | 联络              | (87) |
| 2    | 发包人义务           | (87) |
| 2.3  | 提供施工场地          | (87) |
| 3    | 监理人             | (88) |
| 3.1  | 监理人的职责和权力       | (88) |
| 3.2  | 总监理工程师          | (88) |
| 4    | 承包人             | (88) |
| 4.1  | 承包人的一般义务        | (88) |
| 4.4  | 联合体             | (89) |
| 4.5  | 承包人项目经理         | (89) |
| 5    | 材料和工程设备         | (89) |
| 5.1  | 承包人提供的材料和工程设备   | (89) |
| 5.2  | 发包人提供的材料和工程设备   | (90) |
| 6    | 施工设备和临时设施       | (90) |
| 6.2  | 发包人提供的施工设备和临时设施 | (90) |
| 7    | 交通运输            | (90) |
| 7.1  | 道路通行权和场外设施      | (90) |
| 8    | 测量放线            | (90) |
| 8.1  | 施工控制网           | (90) |
| 9    | 施工安全、治安保卫和环境保护  | (90) |
| 9.2  | 承包人的施工安全责任      | (90) |

|      |                   |      |
|------|-------------------|------|
| 10   | 进度计划 .....        | (90) |
| 10.1 | 合同进度计划 .....      | (90) |
| 10.2 | 合同进度计划的修订 .....   | (91) |
| 11   | 开工和竣工 .....       | (91) |
| 11.5 | 承包人的工期延误 .....    | (91) |
| 11.6 | 工期提前 .....        | (91) |
| 15   | 变更 .....          | (91) |
| 15.1 | 变更的范围和内容 .....    | (91) |
| 15.2 | 承包人的合理化建议 .....   | (91) |
| 15.3 | 暂估价 .....         | (92) |
| 16   | 价格调整 .....        | (92) |
| 16.1 | 物价波动引起的价格调整 ..... | (92) |
| 16.2 | 法律变化引起的价格调整 ..... | (92) |
| 16.3 | 合同价格及调整 .....     | (92) |
| 17   | 计量与支付 .....       | (93) |
| 17.2 | 预付款 .....         | (93) |
| 17.3 | 工程进度付款 .....      | (94) |
| 17.4 | 质量保证金 .....       | (95) |
| 17.5 | 竣工结算 .....        | (95) |
| 17.6 | 最终结清 .....        | (96) |
| 17.7 | 增值税专用发票 .....     | (96) |
| 18   | 竣工验收 .....        | (96) |
| 19   | 缺陷责任与保修责任 .....   | (96) |
| 19.3 | 缺陷责任期的延长 .....    | (96) |
| 20   | 保险 .....          | (96) |
| 20.1 | 工程保险 .....        | (96) |
| 20.2 | 人员伤亡事故的保险 .....   | (97) |
| 20.3 | 人身意外伤害险 .....     | (97) |
| 20.5 | 其他保险 .....        | (97) |
| 20.6 | 对各项保险的一般要求 .....  | (97) |
| 20.7 | 补充条款 .....        | (97) |
| 22   | 违约 .....          | (98) |
| 23   | 不可抗力 .....        | (98) |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 24 争议的解决 .....                         | (98)  |
| 24.1 争议的解决方式 .....                     | (98)  |
| 25 补充条款 .....                          | (98)  |
| 第三节 合同附件格式 .....                       | (100) |
| <br>                                   |       |
| 第五章 工程量清单 .....                        | (115) |
| 1 工程量清单说明 .....                        | (115) |
| 2 投标报价说明 .....                         | (115) |
| 3 其他说明 .....                           | (116) |
| 4 工程量清单 .....                          | (116) |
| 4.1 工程量清单表 (以下内容由工程设计单位按照国家规范提供) ..... | (116) |
| 4.2 已标价工程量清单表 (投标报价格式表) .....          | (123) |
| <br>                                   |       |
| 第六章 图 纸 .....                          | (137) |
| 1 图纸目录 .....                           | (137) |
| 2 图纸 .....                             | (137) |
| <br>                                   |       |
| 第七章 技术标准和要求 .....                      | (138) |
| 第一节 总概述 .....                          | (138) |
| 1 工程概况 .....                           | (138) |
| 1.1 概述 .....                           | (138) |
| 1.2 工程布置 .....                         | (138) |
| 1.3 主要建筑物 .....                        | (138) |
| 2 自然条件 .....                           | (138) |
| 3 工程地质条件 .....                         | (138) |
| 4 工期交通运输、通讯及生产生活条件 .....               | (138) |
| 4.1 施工交通 .....                         | (139) |
| 4.2 本工程生活条件 .....                      | (139) |
| 4.3 施工通信 .....                         | (139) |
| 4.4 施工电源 .....                         | (139) |
| 4.5 施工水源 .....                         | (139) |
| 4.6 其他 .....                           | (139) |
| 5 发包人负责提供给承包人的条件 .....                 | (139) |